

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างปรับปรุงรั้วความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๙ เมตร พร้อมประตูสแตนเลส ๒ ด้าน
จำนวน ๑ รายการ.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาน.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๘,๐๐๐บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน จ้างปรับปรุงรั้วความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๙ เมตร พร้อมประตูสแตนเลส ๒ ด้าน จำนวน
๑ รายการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาน ตำบลปกาสัย อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๒๘,๐๐๐บาท (เจ็ดแสนสองหมื่น
แปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕(ก)

๕.๓ แบบ พร.๖

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางยุวดี สมมาตย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวสารี ผกามาต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายจำเริญ ทิมปนะวัฒน์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปกาสัย	กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงรั้วคสล.และประตูสแตนเลสโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาน		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาน หมู่ที่ 2 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาน		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคาเมื่อวันที่			

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	งานอาคาร	728,000.00	-ภาษี 7.00% -เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% -เงินประกันผลงานหัก 0.00%
สรุป	-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	728,000.00	
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	728,000.00	
	(ตัวอักษร)	เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน	

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายพิษณุพงศ์ นุชย์เพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ตรวจสอบ

(นายจำเริญ ติมปนะวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงรั้วคสล.และประตูสแตนเลสโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาน
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาน หมู่ที่ 2 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาน
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น
คำนวณราคาเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	557,444.87	1.3071	728,636.19	-ภาษี 7.00%
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
					-เงินประกันผลงานหัก 0.00%
สรุป	-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	557,444.87		728,636.19	
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			728,000.00	
	(ตัวอักษร)				เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ลงชื่อ ประมาณราคา
 (นายพิชญพงศ์ นุชย์เพชร)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ตรวจสอบ
 (นายจรัญ ลิ้มปะนะวัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงรั้วคสล.และประตูสนามลต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาธน์

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาธน์ หมู่ที่ 2 ต.บึงกาฬ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาธน์


คำนวณราคาตกลงโดย


นายพิชญพงษ์ บัญยเพชร


รายการที่ 1

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานผนังก่อบล็อก	321.17	ตร.ม.	130.00	41,752.10	65.00	20,876.05	62,628.15	
6	งานฉาบเหลี่ยมเสา,คาน	822.00	ม.	15.00	12,330.00	15.00	12,330.00	24,660.00	
7	งานฉาบปูน	818.00	ตร.ม.	80.00	65,440.00	82.00	67,076.00	132,516.00	
8	งานทาสีภายนอก	758.97	ตร.ม.	35.00	26,563.95	34.00	25,804.98	52,368.93	
9	งานประตูสนามลต ขนาด กว้าง 4.00 ม. สูง 2.80 ม.	2.00	L/S	35,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	รวมค่าจ้าง				381,194.03		176,250.84	557,444.87	รวมค่าแรง

ลงชื่อ:  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ:  กรรมการ


ลงชื่อ:  กรรมการ


๓.๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติให้ "หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง"


๓.๔ ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๒๓๘๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผนวก จ ข้อ ๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ วงเงินครั้งละไม่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

๔.ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้นำแบบรูปราคาางงานก่อสร้างฯ ดังกล่าว ใช้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงรั้วความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๙ เมตร พร้อม ประตูสแตนเลส ๒ ด้าน จำนวน ๑ รายการ ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๗๒๘,๐๐๐บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นตามขั้นตอนหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และโดยราคากลางในการคำนวณได้เป็นเงินจำนวน ๗๒๘,๐๐๐บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นางยุวดี สมมาตย์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางสาวสารี ผกามาศ)
ตำแหน่ง .นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายจำเริญ ลิ้มปะวันน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการช่างอบต.ปกาสัย

๕.ข้อเสนอ

เพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างฯ ดังกล่าว ในวงเงินราคากลางจำนวน ๗๒๘,๐๐๐บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางสาวดวงดาว ช่อไม้)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่

เห็นชอบ/ดำเนินการ

(นางประภาพรธรณ สิทธิเวช)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

(นางละออ หอมชื่น)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายอำนวยการ ห้วยลึก)

สาธารณสุขอำเภอเหนือคลอง



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
 เลขที่รับ..... 1642
 วันที่... 14 ก.พ. 2561
 เวลา..... น.

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาธน์ ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ที่ กบ.๐๘๓๒.๑/๕.๒/ ๒๗

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

งานพัสดุ 262
 วันที่ 14 ก.พ. 2561
 เวลา..... น.

เรื่อง ขอบความเห็นชอบใช้ราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๒๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ จังหวัดกระบี่ ได้แต่งตั้งผู้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงรั้วความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๙ เมตร พร้อมประตูสแตนเลส ๒ ด้าน จำนวน ๑ รายการ ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๗๒๘,๐๐๐บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ซึ่งงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาธน์ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๘,๐๐๐บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้นำแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ ดังกล่าว ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นตามขั้นตอนหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และโดยราคากลางในการคำนวณได้เป็นเงินจำนวน ๗๒๘,๐๐๐บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้

๓.ข้อระเบียบ

๓.๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

- ข้อ ๒.๑.๗ (๒) อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้น ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี

- ข้อ ๒.๑.๒๐ ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง ให้หน่วยงานของรัฐที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐนั้น และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยให้แนบรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เป็นเอกสารหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถตรวจสอบและหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้

๓.๒ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้อที่ ๑๘ ความว่า “กรณีหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ได้ประกาศสอบราคา ประกวดราคาหรือร่าง TOR ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/ทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบันและเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการต่อไป”