



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โทร. ๐ ๗๕๖๘ ๙๑๑๐

ที่ กบ ๐๐๓๒.๓/๓/๓๐๑/๖๖๘๘ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบความเห็นชอบขอใช้ราคากลางการก่อสร้างฯ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๒๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัดกระบี่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายการจ้างปรับปรุงถนนทางขึ้นห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเขาพนม จำนวน ๑ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ ๙๐) ในวงเงิน ๑๑๒,๒๔๗.๔๙ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) และส่วนที่เหลือใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบ (เอกสาร ๑)

### ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงถนนทางขึ้นห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๑ รายการ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสิ่งก่อสร้าง และมีมติเห็นชอบใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างในครั้งนี้ เป็นเงิน ๑๗๒,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ (เอกสาร ๒)

### ๓. ขั้ระเบียบ/กฎหมาย

๓.๑ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ (แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๕๕๗๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕) กำหนดให้ส่วนราชการของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ทำการวันแรกหลังวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)

๓.๒ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ข้อที่ ๑๗ ความว่า “ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง”

๓.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว.๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบกรอสอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๓.๔ คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๒๖๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผนวก ก. ข้อ ๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาพนม ในการอนุมัติการจัดซื้อหรือจ้างทุกขั้นตอน และการดำเนินการอื่นๆ ยกเว้นวิธีพิเศษ ครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๒/๓.๕ ตามหนังสือ

๓.๕ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) ตามข้อ ๑ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

#### ๔. ข้อพิจารณา

เห็นควรอนุมัติเห็นชอบให้ใช้ราคากลางรายการจ้างปรับปรุงถนนทางขึ้นห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินตามแบบเฉพาะที่ จำนวน ๑ รายการ ที่โรงพยาบาลเขานวม จังหวัดกระบี่ ราคากลางจำนวน ๑๗๒,๓๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบ/กฎหมาย ที่ระบุข้างต้นต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางจริภรณ์ อีวังโส)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายธีระยุทธ นาคฤทธิ์)  
เภสัชกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายอัครา โยธารักษ์)  
นายช่างโยธา สสจ.กระบี่

**๕. ข้อเสนอ**

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดจ้างปรับปรุง ถนนทางขึ้นห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตามแบบเฉพาะที่ จำนวน ๑ รายการ ที่โรงพยาบาลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีตกลงราคาต่อไป



(นางขวัญใจ สุธอก)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

- เพื่อโปรดทราบและใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้าง  
ปรับปรุงถนนทางขึ้นห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน



(นางอุไร มุ่งมันเวลา)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นชอบ/ดำเนินการ




(นายวิสุทธิ์ นาคะวิสุทธิ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาพนม  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่


ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนทางขึ้นห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


ประมาณการโดย ว่าที่ ร.ต. วชิระ สุวรรณชาติ


เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมผิวแอสฟัลท์	297.52	ตร.ม.		-	8.40	2,499.17	2,499.17
2	ทรายหยาบปรับรองพื้น	14.87	ลบ.ม.	467.29	6,948.60	55.00	817.85	7,766.45
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	44.62	ลบ.ม.	1,985.98	88,614.43	305.00	13,609.10	102,223.53
4	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป(Wiremesh) 4 มม.@ 0.20 ม.	297.52	ตร.ม.	32.00	9,520.64	5.00	1,487.60	11,008.24
5	ไม้แบบ	10.42	ตร.ม.	180.00	1,875.60	115.00	1,198.30	3,073.90
6	ยางรอยต่อ	91.00	ม.	5.00	455.00	10.00	910.00	1,365.00
7	เหล็ก DB 16 mm.	115.19	กก.	21.90	2,522.66	3.40	391.65	2,914.31
8	งานตัดรื้อคอนกรีตพร้อมเทคอนกรีต	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					110,936.93		20,913.66	131,850.59
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบก้านเก้าสตางค์				

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  ผู้ประมาณราคา  
(วชิระ สุวรรณชาติ)  
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

(ลงชื่อ)  ประธานกำหนดราคากลาง  
(นางจริกรณ อ้ววังโส)  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายธีระยุทธ นาคฤทธิ)  
ตำแหน่ง เกษัสกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอัครา โยธารักษ์)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา สสจ.กระบี่

หมายเหตุ ประมาณราคาโดยถ้วนเฉลี่ย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนทางขึ้นห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

โรงพยาบาลเขાખન หนุมที่ 9 ตำบลเขાખน อำเภอเขાખน จังหวัดกระบี่

ปริมาณงาน ตามแบบที่กำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 2560

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	131,850.59	1.3074	172,381.46	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับค่า				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			172,381.46	
	สามารถดำเนินการได้ในวงเงิน			172,300.00	
ตัวอักษร		หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  ผู้ประมาณราคา

(วัชร สุวรรณชาติ)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

(ลงชื่อ)  ประธานกำหนดราคากลาง


(นางจรีภรณ์ อีวังโส)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุทธ นาคฤทธิ์)

ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัครา โยธารักษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา สสจ.กระบี่

หมายเหตุ ประมาณราคาโดยถัวเฉลี่ย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงถนนทางขึ้นห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเขાพนม อำเภอเขાพนม จังหวัดกระบี่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๗๒,๓๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ๓.๑ ปรับพื้นที่ขุดรื้อคันทางเดิมผิวแอสฟัลท์
- ๓.๒ งานปรับถมทรายอัดแน่น
- ๓.๓ งานวางตะแกรงเหล็ก Wire mesh
- ๓.๔ งานเทคอนกรีตโครงสร้าง
- ๓.๕ งานตกแต่งผิวพื้น
- ๓.๖ งานลงยางรอยต่อถนน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๗๒,๓๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ค่างานส่วนที่ ๑ ค่าวัสดุ	๑๓๑,๘๕๐.๕๙	๑.๓๐๗๔	๑๗๒,๓๘๑.๔๖	
	และค่าแรงหมวดงาน				
	ก่อสร้าง (ทุน) ราคารวม				
	ค่า Factor F				
สรุป	รวมเงิน (๑)+(๒)+(๓)			๑๗๒,๓๘๑.๔๖	
	สามารถดำเนินการได้			๑๗๒,๓๐๐.๐๐	
	ในวงเงิน				
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)			

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นางจรีภรณ์ อีววังโส      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายธีระยุทธ นาคฤทธิ      เภสัชกรชำนาญการ      กรรมการ
- ๖.๓ นายอัครา โยธารักษ์      นายช่างโยธา      กรรมการ