

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงสถานที่ให้บริการแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน จำนวน ๑ รายการ.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาพนม.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๐,๐๐๐บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงสถานที่ให้บริการแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จำนวน ๑ รายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๔๙,๐๐๐บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔
  - ๕.๒ แบบ พร.๕ (ก)
  - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายประดิษฐ์ สุขพัฒนศรีกุล สาธารณสุขอำเภอเขาพนม ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายประยัด ช่อไม้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
  - ๖.๓ นายชะโอสถ สัจจรอด ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเวชกรรมไทย ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคิน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคิน

ประมาณการโดย นายประสงค์ คำทอง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานวางผัง	1.00	รายการ	-	-	500.00	500.00	500.00	
	1.2 ดินซุด + ดินถม	12.00	ลบ.ม	-	-	120.00	1,440.00	1,440.00	
	1.3 ทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม	550.00	2,750.00	90.00	450.00	3,200.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.72	ลบ.ม	1,500.00	1,080.00	398.00	286.56	1,366.56	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	10.00	ลบ.ม	1,750.00	17,500.00	391.00	3,910.00	21,410.00	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 5" x 5" x 4.0 เมตร	1.00	ต้น	700.00	700.00	300.00	300.00	1,000.00	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 5" x 5" x 5.0 เมตร	4.00	ต้น	800.00	3,200.00	300.00	1,200.00	4,400.00	
	- งานไม้แบบ	12.00	ตร.ม	374.00	4,488.00			4,488.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ 100%	15.00	ตร.ม	-	0.00	130.00	1,950.00	1,950.00	
	- ตะปู	10.00	กก.	31.95	319.50	-	-	319.50	
	<b>(นายประสิทธิ์ สุขขันธ์)</b>				<b>30,037.50</b>		<b>10,036.56</b>	<b>40,074.06</b>	

สถาปนิกผู้ออกแบบ  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการประเมินราคา  
กรมการช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง  
กรมการช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเวชกรรมไทย ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคิน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคิน

ประมาณการโดย นายประสงค์ คำทอง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>1.6 เหล็กเสริมคอนกรีต</b>									
	- DB 12 mm. SD 30	150.00	กก.	21.49	3,223.50	3.30	495.00	3,718.50	
	- RB 9mm. SR 24	40.00	กก.	21.05	842.00	3.30	132.00	974.00	
	- RB 6 mm. SR 24	70.00	กก.	21.87	1,530.90	3.30	231.00	1,761.90	
	- เหล็กตีตะแกรงสำเร็จรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.00 มม.	12.00	ตร.ม	36.00	432.00	5.00	60.00	492.00	
	ขนาดตะแกรง 0.20 x 0.20 เมตร								
<b>1.7 งานโครงสร้างหลังคา</b>									
	- ฐานชั้นไม้ขนาด 1½ x 5" x 5.0 เมตร	8.00	ท่อน	900.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- แป้ไม้ขนาด 1½ x 3" x 4.0 เมตร	12.00	ท่อน	450.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานยกไป				48,665.90		12,654.56	61,320.46	

(นายประติษฐ์ สุขพัฒนศรีกุล)

ผู้อำนวยการอำเภอเขาพนม

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายประจวบ ช่อฉม)

กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายพิเชษฐ ธีระธวัช

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเวชกรรมไทย ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคิน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคิน

ประมาณการโดย นายประสงค์ คำทอง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานยกมา</b>									
	- กระเบื้องไปตรกลอน ขนาด 0.05 x 1.20 (สีส้ม)	94.00	แผ่น	65.00	6,110.00	10.00	940.00	7,050.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	188.00	ตร.ม	35.00	6,580.00	-	-	6,580.00	
	- งานเชิงชาย, ทับเชิงชายสำเร็จรูป	20.00	ตร.ม	350.00	7,000.00	120.00	2,400.00	9,400.00	
<b>1.8 งานผนังและตกแต่ง</b>									
	- ผนังซีเมนต์บล็อก	80.00	ตร.ม	130.00	10,400.00	60.00	4,800.00	15,200.00	
	- งานฉาบผิวผนัง	180.00	ตร.ม	82.00	14,760.00	82.00	14,760.00	29,520.00	
	- ปูกระเบื้องผนัง สูง 0.15 เมตร	15.00	ตร.ม	285.00	4,275.00	170.00	2,550.00	6,825.00	
<b>1.9 งานพื้นและตกแต่ง</b>									
	- งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	1.56	ตร.ม	290.00	452.40	125.00	195.00	647.40	
	- งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	35.00	ตร.ม	290.00	10,150.00	125.00	4,375.00	14,525.00	
	<b>รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานยกไป</b>				<b>108,393.30</b>		<b>42,674.56</b>	<b>151,067.86</b>	

(นายประติษฐ์ สุขพัฒน์กุล)

สถาปนิกผู้ออกแบบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๗

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประวิทย์ ช่อไม้)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายประวิทย์ ช่อไม้

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเวชกรรมไทย ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน

ประมาณการโดย นายประสงค์ คำทอง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานประติ - หน้าต่าง								
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานยกมา				108,393.30		42,674.56	151,067.86	
	- บานประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน พร้อมอุปกรณ์ (ป 1 ตามแบบ)	1.00	ชุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- บานประตูอลูมิเนียมบานเปิด พร้อมอุปกรณ์ (ป 2 ตามแบบ)	2.00	ชุด	-	-	8,000.00	16,000.00	16,000.00	
	- บานประตู PVC ขนาด 0.70 x 1.80 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- บานหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
3	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
	- โถ้วมแบบบตันข้าง (สีขาว)	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	250.00	250.00	1,950.00	
	- สายชำระสายอ่อน ขนาด 1 1/2"	1.00	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
	- ตะแกรงดักผง ขนาดผ่านศูนย์กลาง 2"	1.00	ชุด	50.00	50.00	30.00	30.00	80.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมดยกไป				110,393.30		82,524.56	192,917.86	

(นายประติษฐ์ สุขพัฒนาศรีกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประติษฐ์ สุขพัฒนาศรีกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประติษฐ์ สุขพัฒนาศรีกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเวชกรรมไทย ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน

ประมาณการโดย นายประสงค์ คำทอง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานยกมา				110,393.30		82,524.56	192,917.86	
	- ฝ้าล้างหน้าแบบแขวน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	350.00	350.00	3,850.00	
	- ระบบน้ำดี	1.00	รายการ	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- ระบบท่อน้ำทิ้ง	1.00	รายการ	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ก้อนน้ำ ขนาดผ่านศูนย์กลาง 1/2"	2.00	อัน	100.00	200.00	30.00	60.00	260.00	
	- ป้อเกรอะ + ป้อซีม	1.00	ชุด	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	- กระงกเงา	1.00	ชุด	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
4	งานสี								
	- สีน้ำพลาสติก	180.00	ตร.ม	40.00	7,200.00	30.00	5,400.00	12,600.00	
					121,293.30		101,534.56	222,827.86	

(นายประดิษฐ์ สุขพจนศรีกุล)

(นายประวิทย์ ช่ออิน)

สถาปนิกผู้ออกแบบ  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผอ.รพ.สต.บ้านเขาดิน  
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคา  
นายประสงค์ คำทอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเวชกรรมไทย ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน

ประมาณการโดย นายประสงค์ คำทอง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานไฟฟ้า								
	- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1.00 x 36W พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4.00	ชุด	-	-	800.00	3,200.00	3,200.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	4.00	ชุด	-	-	400.00	1,600.00	1,600.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้า	5.00	ชุด	-	-	400.00	2,000.00	2,000.00	
	- แผงควบคุมพร้อมอุปกรณ์	1.00	รายการ	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- พัดลมติดเพดานพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	-	-	2,500.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานสายไฟฟ้า	1.00	รายการ	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
	- งานฝ้าแผ่นเรียบโครงคร่าวไม้	40.00	ตร.ม	500.00	20,000.00	100.00	4,000.00	24,800.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมดยกไป				141,293.30		122,334.56	264,427.86	

(นายประดิษฐ์ สุขพัฒนศิริกุล)

(นายประยงค์ ช่อฝัก)

สาธารณสุขอำเภอเขาพนม  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผอ.รพ.สต.บ้านเขาหิน  
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายประยงค์ ช่อฝัก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเวชกรรมไทย ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตืน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตืน

ประมาณการโดย นายประสงค์ คำทอง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานอื่นๆ								
	- งานคุ้ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	รายการ	-		2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมดยกมา					141,293.30	124,334.56	266,427.86	


ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน = 266,427.86

ค่า Factor F = 1.3074 = 81,899.92


รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน = 348,327.78

ขอตั้งงบประมาณเพียง = 348,000.00

(ตัวอักษร) สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ  
(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
(นายชนะไอลล สังข์รอด)

ผู้ตรวจสอบ


(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ  
(นายประเชษฐ์ ช่อไม้)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

ผู้อนุมัติ

ศาสตราจารย์ ดร.  ผู้อำนวยการกองช่าง


ศาสตราจารย์ ดร.  ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเชษฐ์ ช่อไม้)

ผอ.รพ.สต.บ้านเขาตืน

กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายชนะไอลล สังข์รอด



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานที่ให้บริการแพทย์แผนไทย ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคิน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคิน

ประมาณการโดย นายประสงค์ คำทอง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานวางผัง	1.00	รายการ	-	-	500.00	500.00	500.00	
	1.2 ดินซุด + ดินถม	10.00	ลบ.ม	-	-	120.00	1,200.00	1,200.00	
	1.3 ทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม	550.00	1,650.00	90.00	270.00	1,920.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.50	ลบ.ม	1,500.00	2,250.00	398.00	597.00	2,847.00	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.00	ลบ.ม	1,750.00	15,750.00	391.00	3,519.00	19,269.00	
	- งานไม้แบบ	16.00	ตร.ม	374.00	5,984.00	-	-	5,984.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ 100%	20.00	ตร.ม	-	-	130.00	2,600.00	2,600.00	
	- ตะปู	10.00	กก.	31.95	319.50	-	-	319.50	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป	20.00	ตร.ม	360.00	7,200.00	150.00	3,000.00	10,200.00	
	<b>(รวมวัสดุและค่าแรงงานยกไป)</b>				<b>33,153.50</b>		<b>11,686.00</b>	<b>44,839.50</b>	

ศาสตราจารย์อภิวรรณ  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผอ.รพ. สด. หน้าเขา  
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายประสงค์ คำทอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานที่ให้บริการแพทย์แผนไทย ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคิน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคิน

ประมาณการโดย นายประสงค์ คำทอง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หน่วยเมตร
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานยกมา				33,153.50		11,686.00	44,839.50	
	1.6 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- DB 12 mm. SD 30	290.00	กก.	21.49	6,232.10	3.30	957.00	7,189.10	
	- RB 6 mm. SR 24	85.00	กก.	21.87	1,858.95	3.30	280.50	2,139.45	
	- เหล็กตะแกรงลิ่มรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.00 มม.	40.00	ตร.ม	36.00	1,440.00	5.00	200.00	1,640.00	
	ขนาดตะแกรง 0.20 x 0.20 เมตร								
	1.7 งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังซีเมนต์บล็อก	60.00	ตร.ม	130.00	7,800.00	60.00	3,600.00	11,400.00	
	- งานฉาบผิวผนัง	120.00	ตร.ม	82.00	9,840.00	82.00	9,840.00	19,680.00	
	- ปูกระเบื้องผนัง สูง 0.15 เมตร	3.00	ตร.ม	285.00	855.00	170.00	510.00	1,365.00	
	- งานเสาเข็มและคาน้ำหลัง	15.00	เมตร	135.00	2,025.00	44.00	660.00	2,685.00	
	1.8 งานพื้นและตกแต่ง								
	- งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 42" x 12"	20.00	ตร.ม	290.00	5,800.00	125.00	2,500.00	8,300.00	
	<b>(หมายเหตุ: วัสดุและค่าแรงงานยกไป)</b>					<b>69,004.55</b>		<b>30,233.50</b>	<b>99,238.05</b>

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผอ.รพ.สต.บ้านเขาคิน  
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง  
นาย... ..

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานที่ให้บริการแพทย์แผนไทย ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน

ประมาณการโดย นายประสงค์ คำทอง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2	งานประตู - หน้าต่าง				รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานยกมา			30,233.50	99,238.05	
	- บานประตูอลูมิเนียมบานเปิด พร้อมอุปกรณ์ (ป 1 ตามแบบ)	1.00	ชุด	-	-	8,000.00		8,000.00		
	- บานหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน พร้อมอุปกรณ์ (น 1 ตามแบบ)	3.00	ชุด	-	-	7,000.00		21,000.00	21,000.00	
	- บาน PVC ขนาด 0.70 x 1.80 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	-	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00	
3	งานสี									
	- สีน้ำพลาสติก	160.00	ตร.ม	40.00	6,400.00	30.00		4,800.00	11,200.00	
4	งานไฟฟ้า									
	- หลอดไฟฟ้าฟลูออโรสเซนต์ ขนาด 1.00 x 36W พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	-	-	800.00		1,600.00	1,600.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	2.00	ชุด	-	-	400.00		800.00	800.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้า	4.00	ชุด	-	-	400.00		1,600.00	1,600.00	
	- พัดลมติดเพดานพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	-	-	2,500.00		5,000.00	5,000.00	
	- งานสายไฟฟ้า	1.00	รายการ	-	-	2,500.00		2,500.00	2,500.00	
				<b>รวม</b>				<b>78,533.50</b>	<b>153,938.05</b>	

นายประดิษฐ์ สุขพิพัฒน์ ผู้ดูแลค่าแรงงานทั้งหมดยกไป

สารธารณสุขอำเภอเขาพนม  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผอ.รพ.สต.บ้านเขาหิน  
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการผู้ควบคุมโครงการ  
นายประดิษฐ์ สุขพิพัฒน์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานที่ให้บริการแพทย์แผนไทย ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคิน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคิน

ประมาณการโดย นายประสงค์ คำทอง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมดยกมา					75,404.55		78,533.50	153,938.05	


ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน = 153,938.05


ค่า Factor F = 1.3074 = 47,320.56


รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน = 201,258.61

ขอตั้งงบประมาณเพียง = 201,000.00

(ตัวอักษร) สอนแสนหนึ่งพันบาทถ้วน


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ  
(นายประสงค์ คำทอง)  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (นายประสงค์ คำทอง)  
ผู้อำนวยการช่างก่อสร้าง (นายประสงค์ คำทอง)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
(นายชเชโฮส สันต์รอด)  
ผู้อำนวยการช่างก่อสร้าง (นายชเชโฮส สันต์รอด)  
ผู้อำนวยการช่างก่อสร้าง (นายชเชโฮส สันต์รอด)

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ  
(นายชเชโฮส สันต์รอด)  
ผู้เห็นชอบ (นายชเชโฮส สันต์รอด)  
ผู้อนุมัติ (นายชเชโฮส สันต์รอด)

สถาปนิกผู้ออกแบบ  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผอ.รพ.สค.บ้านเขาคิน  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานที่ให้บริการแพทย์แผนไทย ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร

และโครงการปรับปรุงสถานที่ให้บริการแพทย์แผนไทย ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่



หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor (F)	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสถานที่ให้บริการแพทย์แผนไทย	153,938.05	1.3074	201,258.61	
	ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร				
2	ปรับปรุงสถานที่ให้บริการแพทย์แผนไทย	266,427.86	1.3074	348,327.78	
	ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด				549,586.39	
ขอตั้งราคาเพียง				549,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน --- ตร.ม. เฉลี่ย --- บาท/ตร.ม.


(นายประดิษฐ์ สุขพัฒน์ศรีกุล)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายไชยสิทธิ์ สังข์รอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประยัด ช่อไม้)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานที่ให้บริการแพทย์แผนไทย ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร และ

โครงการปรับปรุงสถานที่ให้บริการแพทย์แผนไทย ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำปาง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสถานที่ให้บริการแพทย์แผนไทย ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร	201,258.61	
2	ปรับปรุงสถานที่ให้บริการแพทย์แผนไทย ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร	348,327.78	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	549,586.39	
	ราคาากลาง	549,000.00	
(ตัวอักษร) ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน			



(นายประดิษฐ์ สุขพัฒน์ศรีกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง



(นายประยัต ช่อไม้)

กรรมการกำหนดราคาากลาง



(นายไชยสิทธิ์ สังข์รอด)

กรรมการกำหนดราคาากลาง



งานที่สุค

# บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
เลขที่ใบ..... 1782
วันที่ 15 ก.พ. 2561
เวลา..... น.

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โทร ๐ ๗๕๖๘ ๙๐๓๕

ที่ กบ.๐๕๓๒.๑/ ๙๑

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความเห็นชอบใช้ราคากลางงานก่อสร้าง

งานที่สุค 281
เลขที่รับ 10.ก.ค.61
วันที่
เวลา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

## ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๔๖๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ จังหวัดกระบี่ ได้แต่งตั้งผู้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รายการปรับปรุงสถานที่ให้บริการแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จำนวน ๑ รายการ โดยเบิกจ่ายจากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบประมาณเงินจำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้นำแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ ดังกล่าวดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นตามขั้นตอนหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และโดยราคากลางในการคำนวณได้เป็นเงินจำนวน ๕๔๙,๐๐๐บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ต่ำกว่างบประมาณจำนวน ๑,๐๐๐บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) คิดเป็น ๐.๑๘% ของวงเงินงบประมาณ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้

## ๓. ข้อระเบียบ

๓.๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

- ข้อ ๒.๑.๗ (๒) อำนวยหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้น ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี

- ข้อ ๒.๑.๒๐ ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง ให้หน่วยงานของรัฐที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐนั้น และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยให้แนบรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เป็นเอกสารหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถตรวจดูและหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้ผู้สนใจสามารถตรวจดูและหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้

๓.๒ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้อที่ ๑๘ ความว่า “กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ได้ประกาศสอบราคา ประกวดราคาหรือร่าง TOR ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบันและเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการต่อไป”

๓.๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติให้ “หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการของรัฐ ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง”

๓.๔ ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๒๓๘๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผนวก จ ข้อ ๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ วงเงินครั้งละไม่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

**๔. ข้อพิจารณา**

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้นำแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ ดังกล่าวใช้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงสถานที่ให้บริการแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จำนวน ๑ รายการ ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และโดยราคากลางในการคำนวณได้เป็นเงินจำนวน ๕๔๙,๐๐๐บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ต่ำกว่างบประมาณจำนวน ๑,๐๐๐บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) คิดเป็น ๐.๑๘% ของวงเงินงบประมาณ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นายประดิษฐ์ สุขพัฒน์ศรีกุล)  
ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเขาพนม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายประยัด ช่อไม้)  
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายเชอโสด สังข์รอด)  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

**๕. ข้อเสนอ**

เพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างฯ ดังกล่าว ในวงเงินราคากลางจำนวน ๕๔๙,๐๐๐บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวประภาวดี สุทิน)  
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
เจ้าหน้าที่

- เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
- เพื่อโปรดทราบ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๔๖๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางจำนวน ๕๔๙,๐๐๐บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้างฯ ดังกล่าวต่อไป
- เป็นอำนาจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๒๓๘๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

(นายวิทยา พูลเกิด)  
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายประดิษฐ์ สุขพัฒน์ศรีกุล)  
สาธารณสุขอำเภอเขาพนม

น.ช.บ  
๘.๖  
15 ก.พ. ๖1

(นายสุรศักดิ์ ชัยนการ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่